

ANEXO 5 - PRECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Para formulação dos valores foram atualizados os parâmetros monetários e os itens de despesas para realização de atividades individuais e coletivas de Ater para o Programa Florestas Produtivas. Esses parâmetros seguiram a metodologia já aplicada em outras chamadas, bem como parcerias, realizadas pela Anater.

O quadro a seguir detalha as condições gerais, quantidades mínimas e máximas de cada atividade, o perfil das ações obrigatória ou selecionável em que os valores foram calculados para realização dos serviços de Ater previstos e de acordo com as diretrizes apresentadas pelo MDA.

Quadro 1 – Síntese das atividades do Florestas Produtivas

Descritivo	Quantitativos	Observações
Número de Lotes	3	Os 3 lotes estão localizados no estado do Pará
Número de UFPAs por Lote	588/ 504/ 588	Totalizando 1.680 UFPAs
Valor médio por UFPA	R\$ 5.998,00	Entre ações coletivas e individuais
Número de Metas	15	Com atividades Obrigatórias e Selecionáveis
Prazo de duração dos atendimentos	Até 24 meses	Tempo previsto para início das atividades e vigência do Contrato de Gestão da Anater/MDA.
Valor por Lote	Lote 1 - R\$ 3.587.115,60 Lote 2 - R\$ 3.003.397,50 Lote 3 - R\$ 3.489.486,90	A proposta deve obedecer aos valores do lote.
Valor total da Chamada	R\$ 10.080.000,00	Valor dos 3 lotes.

Tendo esses parâmetros gerais como base de cálculo, destacamos a seguir os componentes de despesas e custos mensurados para o programa. Os itens de despesas identificados para execução desse programa foram:

Quadro 02 - Quadro resumo dos itens de despesas que compõem a precificação

PAINEL DE CONTROLE – FORMULAÇÃO PREÇOS	
Diárias / Hora Técnica	UNIDADE
Nível Superior (+ 75% custas trabalhistas)	R\$ 107,00
Apoio/Recepcionista/Monitoria Inf.	R\$ 20,00
Diária EQUIPE Ater (sem pernoite)	R\$ 90,00
Diárias equipe/hospedagem/deslocamento	R\$ 200,00
Diária participantes (com pernoite)	R\$ 180,00
Alimentação Participante (evento coletivo)	R\$ 45,00
Combustível e desp. Veicular (10km/l)	R\$ 5,90
Despesas operacionais com veículo	R\$ 155,00
Veículo Intercâmbio (500kms)	R\$ 3.625,00
Material coletivo de apoio para eventos	R\$ 300,00
Material didático/publicitário	R\$ 15,00
Locação espaço maior (até 100 pessoas)	R\$ 250,00
Locação espaço menor (até 50 pessoas)	R\$ 150,00
Custo administrativo e fiscal (p/a empresas)	0,18 (%)
Despesa com Transporte Fluvial (dia)	R\$ 550,00
Aluguel de som/equipamento	R\$ 140,00
Custo Internet/telefonias	R\$ 350,00
Despesa café, água e copos descartáveis *	R\$ 175,00
Veículo para evento de 300kms	R\$ 2.175,00

*Kit coletivo: papel kraft, pincel, caneta multiuso, kit individual composto: caneta, pasta, folhas, folder.

*Média com base pesquisa nacional

Nos quadros abaixo será apresentado a composição dos valores para cada meta e atividade que determinam os preços em cada região do lote, dessa forma, possibilita entender como o preço foi constituído para cada lote da Chamada Pública.

Os valores apresentados nessa tabela foram lastreados por normas ou Leis de pisos salariais, médias nacionais, regionais e expectativas de desembolsos e/ou percentuais de remuneração de trabalho de Ater utilizados pela Anater em outras chamadas, além de fontes de pesquisa nacionais.

Obedecendo o fechamento do valor máximo da proposta, qualquer variação nos valores com redução igual ou superior até 10% do valor máximo



unitário de cada atividade poderá ocasionar distorções metodológicas do projeto, acarretando prejuízo da qualidade dos serviços para a Anater e para as beneficiárias.

Quadro 03 - Quadro de precificação das atividades do lote 01 – Pará Nordeste (588 Famílias, 07 Projetos Locais)

QUADRO-SÍNTESE DE ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS E SELECIONÁVEIS							
IDENTIFICAÇÃO		CARACTERÍSTICAS					VALORES (R\$ 1,00)
Etapa	Descrição da Atividade	Formato	Tipo	Execução	CH (h)	Qtd.	UNITÁRIO (*)
MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	Reunião de Mobilização e animação social	Coletivo	P	Obrigatória	8	7	R\$4.760,25
	Reunião de articulação com Organizações Parceiras	Coletivo	P	Obrigatória	4	14	R\$3.140,00
DIAGNÓSTICOS DO ASSENTAMENTO/ COMUNIDADE/ UFPA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS	Visitas Individuais às UFPAs	Individual	P	Obrigatória	3	5.880	R\$421,40
	Reuniões de Socialização do Diagnóstico e Planejamento das Ações	Coletivo	P	Obrigatória	8	7	R\$4.553,75
DINÂMICAS COLETIVAS	Palestra (a)	Coletivo	P	Selecionável	6	14	R\$4.506,50
	Atendimentos coletivos de Ater por grupo de interesse (b)	Coletivo	P	Selecionável	8	70	R\$1.796,00
	Dias de Campo – evento de curta duração (c)	Coletivo	P	Selecionável	8	7	R\$8.615,00
	Intercâmbio (12 h) (d)	Coletivo	P	Selecionável	12	7	R\$14.097,00
	Visita às Unidades de Referências UPRT(e)	Coletivo	P	Selecionável	6	35	R\$2.633,75
ATENDIMENTOS COLETIVOS	Oficina de Estruturação de Redes Locais de Coleta de Sementes Nativas	Coletivo	P	Obrigatória	10	7	R\$16.573,25
	Mutirões de coleta de sementes nativas	Coletivo	P	Obrigatória	8	7	R\$4.084,00
	Estruturação das Casas da Florestas	Coletivo	P	Obrigatória	36	7	R\$16.011,50
	Estruturação das Casas de Sementes e dos Viveiros Comunitários	Coletivo	P	Obrigatória	7	7	R\$5.815,00
FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E RELATÓRIO	Implantação das Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs)	Coletivo	P	Obrigatória	32	7	R\$12.586,00
	Formação Continuada de Agentes Locais	Formativa	P	Obrigatória	36	7	R\$15.644,50

(*) Com arredondamentos decimais.

Quadro 04 - Quadro de precificação das atividades do lote 02 – Pará Sudoeste (504 famílias, 06 Projetos Locais)

QUADRO-SÍNTESE DE ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS E SELECIONÁVEIS							
IDENTIFICAÇÃO		CARACTERÍSTICAS					VALORES (R\$ 1,00)
Etapa	Descrição da Atividade	Formato	Tipo	Execução	CH (h)	Qtd.	UNITÁRIO (*)
MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	Reunião de Mobilização e animação social	Coletivo	P	Obrigatória	8	6	R\$ 4.433,25
	Reunião de articulação com Organizações Parceiras	Coletivo	P	Obrigatória	4	12	R\$ 2.652,00
DIAGNÓSTICOS DO ASSENTAMENTO/ COMUNIDADE /UFPA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS	Visitas Individuais às UFPAs	Individual	P	Obrigatória	3	5040	R\$ 414,00
	Reuniões de Socialização do Diagnóstico e Planejamento das Ações	Coletivo	P	Obrigatória	8	6	R\$ 4.135,25
DINÂMICAS COLETIVAS	Palestra (a)	Coletivo	P	Selecionável	6	12	R\$ 4.133,50
	Atendimentos coletivos de Ater por grupo de interesse (b)	Coletivo	P	Selecionável	8	88	R\$ 1.471,50
	Dias de Campo – evento de curta duração (c)	Coletivo	P	Selecionável	8	6	R\$ 8.144,00
	Intercâmbio (12 h) (d)	Coletivo	P	Selecionável	12	6	R\$ 12.813,50
	Visita às Unidades de Referências UPRTS (f)	Coletivo	P	Selecionável	6	36	R\$ 2.309,25
ATENDIMENTOS COLETIVOS	Oficina de Estruturação de Redes Locais de Coleta de Sementes Nativas	Coletivo	P	Obrigatória	10	6	R\$ 16.756,00
	Mutirões de coleta de sementes nativas	Coletivo	P	Obrigatória	20	6	R\$ 4.035,00
	Estruturação das Casas da Florestas	Coletivo	P	Obrigatória	36	6	R\$ 13.920,50
	Estruturação das Casas de Sementes e dos Viveiros Comunitários	Coletivo	P	Obrigatória	36	6	R\$ 4.373,00
	Implantação das Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs)	Coletivo	P	Obrigatória	32	6	R\$ 11.937,00
FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E RELATÓRIO	Formação Continuada de Agentes Locais	Formativa	P	Obrigatória	36	6	R\$ 13.697,50

(*) Com arredondamentos decimais.

Quadro 05 - Quadro de precificação das atividades do lote 3 – Pará Oeste (588 famílias, 08 Projetos Locais)

QUADRO-SÍNTESE DE ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS E SELECIONÁVEIS							
IDENTIFICAÇÃO		CARACTERÍSTICAS					VALORES (R\$ 1,00)
Etapa	Descrição da Atividade	Formato	Tipo	Execução	CH (h)	Qtd.	UNITÁRIO (*)
MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	Reunião de Mobilização e animação social	Coletivo	P	Obrigatória	8	8	R\$ 4.433,25
	Reunião de articulação com Organizações Parceiras	Coletivo	P	Obrigatória	4	16	R\$ 2.652,00
DIAGNÓSTICOS DO ASSENTAMENTO/ COMUNIDADE /UFPA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS	Visitas Individuais às UFPAs	Individual	P	Obrigatória	3	5.880	R\$ 414,00
	Reuniões de Socialização do Diagnóstico e Planejamento das Ações	Coletivo	P	Obrigatória	8	8	R\$ 4.135,25
DINÂMICAS COLETIVAS	Palestra (a)	Coletivo	P	Selecionável	6	16	R\$ 4.133,50
	Atendimentos coletivos de Ater por grupo de interesse (b)	Coletivo	P	Selecionável	8	35	R\$ 1.471,50
	Dias de Campo – evento de curta duração (c)	Coletivo	P	Selecionável	8	8	R\$ 8.144,00
	Intercâmbio (12 h) (d)	Coletivo	P	Selecionável	12	8	R\$ 12.813,50
	Visita às Unidades de Referências (f)	Coletivo	P	Selecionável	6	10	R\$ 2.309,25
ATENDIMENTOS COLETIVOS	Oficina de Estruturação de Redes Locais de Coleta de Sementes Nativas	Coletivo	P	Obrigatória	10	8	R\$ 16.756,00
	Mutirões de coleta de sementes nativas	Formativa	P	Obrigatória	8	8	R\$ 4.035,00
	Estruturação das Casas da Florestas	Formativa	P	Obrigatória	36	8	R\$ 13.920,50
	Estruturação das Casas de Sementes e dos Viveiros Comunitários	Coletivo	P	Obrigatória	7	8	R\$ 4.373,00
	Implantação das Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs)	Coletivo	P	Obrigatória	32	8	R\$ 11.937,00
FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E RELATÓRIO	Formação Continuada de Agentes Locais	Coletivo	P	Obrigatória	36	8	R\$ 13.697,50

(*) Com arredondamentos decimais.



O valor disposto para cada atividade obedeceu aos parâmetros apresentados para a precificação e a previsão de cada um dos componentes necessários para a realização das atividades de forma que garanta uma execução satisfatória para alcançar os resultados previstos nas atividades obedecendo as condições metodológicas.

Lote 01 - PARÁ NORDESTE

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO					
01 - Reunião de Mobilização e Animação Social: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 8 horas (4h + 4h), 01 por Projeto Local, convite e preparação em caráter regional e realização com presença média de 30 pessoas, estão previstas 7 atividades.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	Horas	2	107,00	214,00
Planejamento, organização e preparação materiais	2h por evento	Horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	4h por evento x 02 extensionista	Horas	8	107,00	856,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	Horas	4	20,00	80,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	Diária	2	90,00	180,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	Locação	1	140,00	140,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	Locação	1	250,00	250,00
Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	Despesas	35	15,00	525,00
Despesa com transporte fluvial	01 despesa x nº evento	Despesas	2	550,00	1.100,00
Material Coletivo de apoio para eventos	01 kit por evento	Kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 4 horas)	Despesas	1	175,00	175,00
SUBTOTAL ----- META 01					R\$ 4.034,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 726,12



		TOTAL META – 01		R\$ 4.760,12	
ETAPA - MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO					
02 - Reunião de articulação com Organizações Parceiras: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 4 horas (2h + 2h), 02 por Projeto Locais, convite e preparação em caráter regional e realização com presença média de 20 pessoas, estão previstas 14 ao todo.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Planejamento, organização e preparação materiais	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	4h por evento x 01 extensionista	horas	4	107,00	428,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	20,00	80,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	90,00	180,00
despesas com transporte fluvial	01 despesa x 01 pessoa	despesas	1	550,00	550,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	140,00	70,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	150,00	150,00
Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	material	20	15,00	300,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	175,00	175,00
SUBTOTAL ----- META 02					R\$ 2.661,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 478,98
TOTAL META – 02					R\$ 3.139,98

ETAPA - DIAGNÓSTICOS DO ASSENTAMENTO/ COMUNIDADE /UFPA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS					
03 - Visitas Individuais às UFPAs: Evento presencial nas UFPAs, com carga horária de 3 horas (1h + 2h), todos beneficiários, quantidade 10 por família, compreendendo tempo para diagnóstico, planejamento, intervenção técnica, deslocamento, realização dos atendimentos e prestação de contas (indexador 01 atendimento) Total de atendimentos 5880 neste lote.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)



Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	3h por evento por beneficiário	Horas	3	40,00	120,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 fração de diária x 4 atendimento	Diária	0,25	90,00	22,50
Diária equipe Ater (com Pernoite)	01 fração de diária x 4 atendimentos	diária	0,25	200,00	50,00
Despesas com transporte fluvial	01 despesa x 4 atendimentos	Transporte	0,25	550,00	137,50
Aluguel ou despesa com veículo para equipe Ater	01 fração de aluguel x 06 atendimento	Aluguel	0,175	155,00	27,13
SUBTOTAL ----- META 3				R\$	357,13
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	Despesas	1	0,18	R\$ 64,28
TOTAL META – 03				R\$	421,41

ETAPA - DIAGNÓSTICOS DO ASSENTAMENTO/ COMUNIDADE /UFPA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS					
4 - Reuniões de Socialização do Diagnóstico e Planejamento das Ações: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 8 horas (4h + 4h), 01 por Projeto Local, convite e preparação em caráter regional e realização com presença média de 30 pessoas, estão previstas 7 atividades neste lote.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Planejamento, organização e preparação materiais	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	4h por evento x 02 extensionista	horas	8	107,00	856,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	20,00	80,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	90,00	180,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	140,00	140,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	150,00	150,00
Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	material	30	15,00	450,00



Despesa com transporte Fluvial	01 despesa x extensionista	despesas	2	550,00	1.100,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	175,00	175,00
SUBTOTAL ----- META 04					R\$ 3.859,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 694,62
TOTAL META – 04					R\$ 4.553,62

ETAPA – DINÂMICAS COLETIVAS

5 - Palestra: Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas, beneficiários (25 pessoas), mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas.

ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	Horas	4	107,00	428,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	4h por evento x 2 Extensionistas	Horas	8	107,00	856,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	Horas	4	20,00	80,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	0,5 diária x 2 pessoas	Diária	1	90,00	90,00
Diária equipe Ater (com pernoite)	1 diária x 02 extensionistas	despesas	2	200,00	400,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	Locação	1	250,00	250,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	Locação	1	140,00	140,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	Kit	1	300,00	300,00



Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	175,00	175,00
Despesa com transporte fluvial	1 despesa x 02 extensionistas	despesas	2	550,00	1.100,00
SUBTOTAL ----- META 05 (a)				R\$	3.819,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 687,42
TOTAL META - 05 (a)				R\$	4.506,42

ETAPA – DINÂMICAS COLETIVAS					
6 - <u>Atendimentos coletivos de Ater por grupo de interesse</u> : Evento coletivo presencial selecionável, com carga horária de 6 horas (02h + 04h), com no mínimo 05 famílias, mobilização, planejamento, convite, realização do evento e prestação de contas.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	Horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	4h por evento x 1 extensionista	Horas	4	107,00	428,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 1 pessoas	Diária	2	90,00	180,00
Despesa com pagamento de espaço para evento	Pagamento de espaço	Locação	1	150,00	150,00
Despesas com transporte fluvial	0,5 despesa x 01 extensionista	despesas	1	550,00	550,00
SUBTOTAL ----- META 05(b)				R\$	1.522,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 273,96
TOTAL META - 05 (b)				R\$	1.795,96

ETAPA – DINÂMICAS COLETIVAS					
7 - <u>Dias de Campo – evento de curta duração</u> : Evento coletivo presencial, com carga horária de 8 horas, beneficiários (20 pessoas), mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas, raio de 100 km.					



ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total R\$ 1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	Horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	8h por evento x 02 extensionistas	Horas	16	107,00	1.712,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	Diária	2	175,00	350,00
Diária equipe Ater (com pernoite)	01 diária x 02 extensionistas	Diária	2	200,00	400,00
Contratação de veículo coletivo (+ 30 lugares)	01 despesa x 01 eventos	despesas	1	2.175,00	2.175,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	Kit	1	300,00	300,00
Alimentação participantes (a cada 4h evento)	2 refeições x 20 participantes	Refeição	40	45,00	1.800,00
Despesa com água, café e copo para participantes	1h por evento x 04 horas de evento	Horas	2	175,00	350,00
SUBTOTAL ----- META 05 (c)					R\$ 7.301,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 1.314,18
TOTAL META - 05 (c)					R\$ 8.615,18

ETAPA – DINÂMICAS COLETIVAS					
8 - Intercâmbio (12 h): Evento coletivo presencial, com carga horária de 12 horas, beneficiários (20 pessoas), mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas, raio de 300 km (ida e volta)					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	Horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NM)	10h por evento	Horas	10	107,00	1.070,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	10h por evento x 01 apoio	Horas	10	20,00	200,00
Diária equipe Ater (com pernoite)	1 diária x 22 pessoas	Diária	22	200,00	4.400,00
Contratação de veículo coletivo (+ 20 lugares)	01 despesa x 01 eventos	despesas	1,5	2.175,00	3.262,50
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	Kit	2	300,00	600,00



Diária para participantes (com pernoite)	1 diárias x 2 técnicos	Diárias	2	200,00	400,00
Despesa com alimentação dos participantes	2 refeições x nº participantes	Horas	40	45,00	1.800,00
SUBTOTAL ----- META 05 (d)					R\$ 11.946,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 2.150,37
TOTAL META - 05 (d)					R\$ 14.096,87

ETAPA – DINÂMICAS COLETIVAS					
9 - Visita às Unidades de Referências (6h): Evento coletivo presencial, com carga horária de 8 horas, beneficiários (10 pessoas), mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas, raio de 300 km (ida e volta).					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	Horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	4h por evento	Horas	4	107,00	428,00
Diária equipe de Ater (sem pernoite)	1 diária x 1 pessoa	Diária	1	90,00	90,00
Diária equipe de Ater (com pernoite)	01 diária x 01 pessoa	Diária	1	200,00	200,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	Kit	1	300,00	300,00
Alimentação participantes (a cada 4h evento)	1 refeições x 10 participantes	Refeição	10	45,00	450,00
Despesa com transporte fluvial	01 despesa x nº evento	Horas	1	550,00	550,00
SUBTOTAL ----- META 05 (f)					R\$ 2.232,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 401,76
TOTAL META - 05 (e)					R\$ 2.633,76

ETAPA - ATENDIMENTOS



10 - Oficina de Estruturação de Redes Locais de Coleta de Sementes Nativas: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 10 horas (6h + 4h), envolvendo 84 pessoas. Totalizando 7 eventos.

ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	Horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painelistas/extensionistas (NS)	8h por evento x 02 extensionistas	Horas	16	107,00	1.712,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	8h por evento x 01 apoio	Horas	8	20,00	160,00
Diária equipe de Ater (sem pernoite)	1 diária por extensionista x 01 eventos	diária	40	90,00	3.600,00
Despesa com transporte fluvial	01 despesa x 02 extensionistas	Despesas	1	550,00	550,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	Locação	1	250,00	250,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	Locação	1	140,00	140,00
Alimentação participantes (a cada 4h evento)	2 refeições x 84 participantes	Refeição	168	45,00	7.560,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	2	175,00	350,00
SUBTOTAL ----- META 06					R\$ 14.536,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 2.616,48
TOTAL META – 06					R\$ 17.152,48

ETAPA - ATENDIMENTOS COLETIVAS

11- Mutirões de coleta de sementes nativas: Evento coletivo presencial, com carga horária de 8 horas (4h + 4h), com presença de 20 pessoas, totalizando 7 eventos (01 por projeto Local)



ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	4h por evento x 02 extensionista	Horas	8	107,00	856,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	Horas	4	20,00	80,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	Diária	2	90,00	180,00
Despesa com transporte fluvial equipe	Transporte fluvial equipe	despesas	3	550,00	1.650,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	Locação	1	150,00	150,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	Locação	0,5	140,00	70,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	Kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	175,00	175,00
SUBTOTAL ----- META 07					R\$ 3.461,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 622,98
TOTAL META - 07					R\$ 4.083,98

ETAPA - ATENDIMENTOS COLETIVAS

12 - Estruturação das Casa da Floresta: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 36 horas (32 + 4h), envolvendo trabalho de pesquisa, sistematização, planejamento para estruturação de casa da floresta, com plano de implementação e manutenção.

ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	36h por evento x 2 extensionistas	horas	72	107,00	7.704,00
Diária equipe de Ater (sem pernoite)	3 diárias x 02 extensionistas	diária	6	90,00	540,00
Diária equipe de Ater (com pernoite)	03 diárias x 02 extensionistas	diária	6	200,00	1.200,00



Aluguel ou despesa com veículo para equipe de Ater	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	2	155,00	310,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	3	175,00	525,00
Despesa com transporte fluvial	01 despesa x 2 extensionistas	despesas	4	550,00	2.200,00
SUBTOTAL ----- META 10					R\$ 12.779,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 2.300,22
TOTAL META - 10					R\$ 15.079,22

ETAPA - ATENDIMENTOS COLETIVAS					
13 - Estruturação das Casas de Sementes e dos Viveiros Comunitários: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 7 horas (4h + 3h), envolvendo trabalho de pesquisa, sistematização, planejamento para estruturação de casa da floresta, com plano de implementação e manutenção					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	7h por evento x 2 extensionistas	horas	14	107,00	1.498,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diárias x 02 extensionistas	diária	2	200,00	400,00
Diária equipe Ater (com pernoite)	01 diárias x 02 extensionistas	diária	2	90,00	180,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	2	175,00	350,00
Despesa com transporte fluvial	02 despesas x 2 extensionistas	despesas	4	550,00	2.200,00
SUBTOTAL ----- META 11					R\$ 4.928,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 887,04
TOTAL META - 11					R\$ 5.815,04



ETAPA - ATENDIMENTOS COLETIVAS

14 - Implantação das Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs): Evento coletivo presencial, com carga horária de 32 horas, beneficiários indiretos 84 pessoas por Projeto Local. Totalizando 7 UPRTs.

ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	4h por evento	horas	4	107,00	428,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	32h x 02 extensionistas	horas	64	107,00	6.848,00
Diária equipe de Ater (sem pernoite)	3 diária x 2 pessoas	diária	6	90,00	540,00
Diária equipe de Ater (com pernoite)	3 diária x 2 pessoas	diária	6	200,00	1.200,00
Despesa com transporte fluvial	1,5 despesa x 02 extensionistas	despesas	3	550,00	1.650,00
SUBTOTAL ----- META 12					R\$ 10.666,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 1.919,88
TOTAL META - 12					R\$ 12.585,88

ETAPA – FORMAÇÃO

15 - Formação Continuada de Agentes Locais: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 20 horas, 01 por Projeto Local, convite e preparação em caráter regional e realização com presença média de 84 pessoas, estão previstas 7 atividades.

ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Planejamento, organização e preparação materiais	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	20h por evento x 02 extensionista	horas	40	107,00	4.280,00
Diária equipe de Ater (com pernoite)	2 diárias de equipe x 03 pessoas	diária	6	200,00	1.200,00
Diária equipe de Ater (sem pernoite)	01 diária x 03 pessoas	diária	3	90,00	270,00



Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	3	140,00	420,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	3	250,00	750,00
Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	material	84	15,00	1.260,00
Despesa com transporte fluvial/terrestre	02 despesas x 03 pessoas equipe	despesas	6	550,00	3.300,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	6	175,00	1.050,00
SUBTOTAL ----- META 08					R\$ 13.258,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 2.386,44
TOTAL META - 08					R\$ 15.644,44

Lote 02 e 03 - PARÁ SUL E PARÁ OESTE

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO					
01 - Reunião de Mobilização e animação social: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 8 horas (4h + 4h), 01 por Projeto Local, convite e preparação em caráter regional e realização com presença média de 30 pessoas.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	Horas	2	107,00	214,00
Planejamento, organização e preparação materiais	2h por evento	Horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NS)	4h por evento x 02 extensionista	Horas	8	107,00	856,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	Horas	4	20,00	80,00
Diária equipe de Ater (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	Diária	2	90,00	180,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe de Ater	01 aluguel x 01 eventos	Aluguel	1	155,00	155,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	20 litros por evento	Combustível	20	5,90	118,00



Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	Locação	1	140,00	140,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	Locação	1	250,00	250,00
Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	Material	35	15,00	525,00
Despesa com transporte fluvial	01 despesa x nº evento	despesas	1	550,00	550,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	175,00	175,00
SUBTOTAL ----- META 01					R\$ 3.757,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 676,26
TOTAL META – 01					R\$ 4.433,26

ETAPA - MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO

2 - Reunião de articulação com Organizações Parceiras: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 4 horas (2h + 2h), 02 por Projeto Locais, convite e preparação em caráter regional e realização com presença média de 20 pessoas.

ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Planejamento, organização e preparação materiais	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NS)	4h por evento x 01 extensionista	horas	4	107,00	428,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	20,00	80,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	90,00	180,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe Ater	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	0,5	155,00	77,50
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	10 litros por evento	combustível	10	5,90	59,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	140,00	70,00



Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	150,00	150,00
Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	material	20	15,00	300,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	175,00	175,00
SUBTOTAL ----- META 02					R\$ 2.247,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 404,55
TOTAL META - 02					R\$ 2.652,05

ETAPA - DIAGNÓSTICOS DO ASSENTAMENTO/ COMUNIDADE /UFPA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS

3 - Visitas Individuais às UFPAs: Evento presencial nas UFPAs, com carga horária de 3 horas (1h + 2h), todos beneficiários, quantidade de 10 por família, compreendendo o tempo para diagnóstico, planejamento, intervenção técnica, deslocamento, realização dos atendimentos e prestação de contas (indexador 01 atendimento). 10 visitas x N° de família por lote.

ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NM)	3h por evento por beneficiário	horas	3	40,00	120,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 fração de diária x 3 atendimentos	diária	0,34	90,00	30,60
Diária equipe Ates (com Pernoite)	01 fração de diária x 6 atendimentos	diária	0,165	200,00	33,00
Despesas com transporte Fluvial	01 despesa x 6 atendimentos	Transporte	0,165	550,00	90,75
Aluguel ou despesa com veículo para equipe Ater	01 fração de aluguel x 03 atendimento	Aluguel	0,34	155,00	52,70
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	04 litros por atendimento	Combustível	4	5,90	23,60



		SUBTOTAL ----- META 3			R\$ 350,65
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 63,12
TOTAL META - 03					R\$ 413,77

ETAPA - DIAGNÓSTICOS DO ASSENTAMENTO/ COMUNIDADE /UFPA E ATIVIDADES INDIVIDUAIS					
4 - Reuniões de Socialização do Diagnóstico e Planejamento das Ações: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 8 horas (4h + 4h), 01 por Projeto Local, convite e preparação em caráter regional e realização com presença média de 30 pessoas.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Planejamento, organização e preparação materiais	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	4h por evento x 02 extensionista	horas	8	107,00	856,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	20,00	80,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	90,00	180,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe Ater	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	0,5	155,00	77,50
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	20 litros por evento	combustível	20	5,90	118,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	140,00	140,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	150,00	150,00
Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	material	30	15,00	450,00
Despesa com transporte fluvial	01 despesa x nº evento	despesas	1	550,00	550,00



Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	175,00	175,00
SUBTOTAL ----- META 04					R\$ 3.504,50
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 630,81
TOTAL META - 04					R\$ 4.135,31

ETAPA – DINÂMICAS COLETIVAS					
5 - Palestra: Evento coletivo presencial, com carga horária de 6 horas, beneficiários (25 pessoas), mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	horas	4	107,00	428,00
Horas técnicas para painelistas/extensionistas (NS)	4h por evento x 2 Extensionistas	horas	8	107,00	856,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	20,00	80,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	0,5 diária x 2 pessoas	diária	1	90,00	90,00
Diária equipe Ater (com pernoite)	1 diária x 02 extensionistas	despesas	2	200,00	400,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	250,00	250,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	140,00	140,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	175,00	175,00
Despesa com transporte Fluvial	01 despesas a cada 02 eventos	despesas	0,5	550,00	275,00
Despesa com aluguel e despesa de veículo	1 despesa x 02 extensionistas	diária	1	155,00	155,00



Despesa com Combustível	60 litros por evento	Litros	60	5,90	354,00
SUBTOTAL ----- META 05 (a)					R\$ 3.503,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 630,54
TOTAL META - 05 (a)					R\$ 4.133,54

ETAPA – DINÂMICAS COLETIVAS					
<u>6 - Atendimentos coletivos de ATER por grupo de interesse:</u> Evento coletivo presencial selecionável, com carga horária de 6 horas (02h + 04h), com no mínimo 05 famílias, mobilização, planejamento, convite, realização do evento e prestação de contas.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NS)	4h por evento x 1 extensionista	horas	4	107,00	428,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 1 pessoas	diária	2	90,00	180,00
Despesa com pagamento de espaço para evento	Pagamento de espaço	locação	1	150,00	150,00
Despesa com pagamento de transporte fluvial (comutável p/terrestre)	0,5 despesa x 01 extensionista	despesas	0,5	550,00	275,00
SUBTOTAL ----- META 05(b)					R\$ 1.247,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 224,46
TOTAL META - 05 (b)					R\$ 1.471,46

ETAPA - ATENDIMENTOS SELECIONÁVEIS
<u>7 - Dias de Campo – evento de curta duração:</u> Evento coletivo presencial, com carga horária de 8 horas, beneficiários (20 pessoas), mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas, raio de 100 km.



ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	Horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	8h por evento x 02 extensionistas	Horas	16	107,00	1.712,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	Diária	2	175,00	350,00
Contratação de veículo coletivo (+ 30 lugares)	01 despesa x 01 eventos	despesas	1	2.175,00	2.175,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	Kit	1	300,00	300,00
Alimentação participantes (a cada 4h evento)	2 refeições x 20 participantes	refeição	40	45,00	1.800,00
Despesa com água, café e copo para participantes	1h por evento x 04 horas de evento	Horas	2	175,00	350,00
SUBTOTAL ----- META 05 (c)					R\$ 6.901,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 1.242,18
TOTAL META - 05 (c)					R\$ 8.143,18

ETAPA - ATENDIMENTOS SELECIONÁVEIS

8 - Intercâmbio (12 h): Evento coletivo presencial, com carga horária de 12 horas, beneficiários (20 pessoas), mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas, raio de 300 km (ida e volta)

ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$ 1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painelista/extensionista (NM)	10h por evento	horas	10	107,00	1.070,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	10h por evento x 01 apoio	horas	10	20,00	200,00
Diária equipe Ater (com pernoite)	1 diária x 22 pessoas	diária	22	200,00	4.400,00
Contratação de veículo coletivo (+ 20 lugares)	01 despesa x 01 eventos	despesas	1	2.175,00	2.175,00



Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	2	300,00	600,00
Diária para participantes (com pernoite)	1 diárias x 2 técnicos	diárias	2	200,00	400,00
Despesa com alimentação dos participantes	2 refeições x nº participantes	horas	40	45,00	1.800,00
SUBTOTAL ----- META 05 (d)					R\$ 10.859,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 1.954,62
TOTAL META - 5(d)					R\$ 12.813,62

ETAPA - ATENDIMENTOS SELECIONÁVEIS					
9 - Visita às Unidades de Referências (6h): Evento coletivo presencial, com carga horária de 8 horas, beneficiários (10 pessoas), mobilização, planejamento, organização material, realização do evento e prestação de contas, raio de 300 km (ida e volta)					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	4h por evento	horas	4	107,00	428,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 1 pessoa	diária	1	90,00	90,00
Diária equipe Ater (com pernoite)	01 diária x 01 pessoa	diária	1	200,00	200,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Alimentação participantes (a cada 4h evento)	1 refeições x 10 participantes	refeição	10	45,00	450,00
Despesa com transporte fluvial	01 despesa x nº evento	horas	0,5	550,00	275,00
SUBTOTAL ----- META 05 (f)					R\$ 1.957,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 352,26
TOTAL META - 05 (e)					R\$ 2.309,26
ETAPA - ATENDIMENTOS COLETIVAS					



10 - Oficina de Estruturação de Redes Locais de Coleta de Sementes Nativas: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 10 horas (6h + 4h), sendo uma por Projeto Local, envolvendo em média 84 pessoas no lote 2 e 74 no lote 3.

ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painlista/extensionista (NS)	8h por evento x 02 extensionistas	horas	16	107,00	1.712,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	8h por evento x 01 apoio	horas	8	20,00	160,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária por extensionista x 01 eventos	diária	40	90,00	3.600,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe Ater	1 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	155,00	155,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	10 litros por evento	combustível	10	5,90	59,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	250,00	250,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	140,00	140,00
Alimentação participantes (a cada 4h evento)	2 refeições x 84 participantes	refeição	168	45,00	7.560,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	2	175,00	350,00
SUBTOTAL ----- META 06					R\$ 14.200,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 2.556,00
TOTAL META - 06					R\$ 16.756,00

ETAPA - ATENDIMENTOS COLETIVAS



11 - Mutirões de coleta de sementes nativas: Evento coletivo presencial e selecionável, com carga horária de 8 horas (4h + 4h), com presença de 20 pessoas, 01 por Projeto Local.

ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Horas técnicas para painalista/extensionista (NS)	4h por evento x 02 extensionista	horas	8	107,00	856,00
Apoio, recepção e monitoria infantil	4h por evento x 01 apoio	horas	4	20,00	80,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diária x 2 pessoas	diária	2	90,00	180,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe Ater	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	1	155,00	155,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	20 litros por evento	combustível	20	5,90	118,00
Despesa com transporte fluvial equipe	Transporte fluvial equipe	despesas	2	550,00	1.100,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	1	150,00	150,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	0,5	140,00	70,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	1	175,00	175,00
Despesa com coordenação metodológica, gestão e controle	2h por evento x 01 coordenador(a)	horas	2	117,70	235,40
SUBTOTAL ----- META 07					R\$ 3.419,40
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 615,49
TOTAL META - 07					R\$ 4.034,89

ETAPA - ATENDIMENTOS COLETIVAS

12 - Estruturação das Casa da Floresta: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 36 horas (32 + 4h), envolvendo trabalho de pesquisa, sistematização, planejamento para estruturação de casa da floresta, com plano de implementação e manutenção



ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	36h por evento x 2 extensionistas	horas	72	107,00	7.704,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	3 diárias x 02 extensionistas	diária	6	90,00	540,00
Diária equipe Ater (com pernoite)	03 diárias x 02 extensionistas	diária	6	200,00	1.200,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe Ater	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	2	155,00	310,00
Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	20 litros por evento	combustível	20	5,90	118,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	3	175,00	525,00
Despesa com transporte fluvial	01 despesa x 2 extensionistas	despesas	2	550,00	1.100,00
SUBTOTAL ----- META 09					R\$11.797,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 2.123,46
TOTAL META – 09					R\$13.920,46

ETAPA - ATENDIMENTOS COLETIVAS					
13 - Estruturação das Casas de Sementes e dos Viveiros Comunitários: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 7 horas (4h + 3h), envolvendo trabalho de pesquisa, sistematização, planejamento para estruturação de casa da floresta, com plano de implementação e manutenção					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	7h por evento x 2 extensionistas	horas	14	107,00	1.498,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	1 diárias x 02 extensionistas	diária	2	200,00	400,00
Diária equipe Ater (com pernoite)	01 diárias x 02 extensionistas	diária	2	90,00	180,00
Aluguel ou despesa com veículo para equipe Ater	01 aluguel x 01 eventos	aluguel	2	155,00	310,00



Despesa com deslocamento equipe (combustível, pedágio)	20 litros por evento	combustível	20	5,90	118,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	2	175,00	350,00
Despesa com transporte fluvial	01 despesa x 2 extensionistas	despesas	1	550,00	550,00
SUBTOTAL ----- META 10					R\$ 3.706,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 667,08
TOTAL META - 10					R\$ 4.373,08

ETAPA - ATENDIMENTOS COLETIVAS					
14 - Implantação das Unidades Populares de Referência Tecnológica (UPRTs): Evento coletivo presencial selecionável, com carga horária de 32 horas, com 1 implantação por Projeto Local, com média de beneficiários indiretos 84 pessoas no lote 2, e média de 74 no lote 3.					
ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$ 1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Planejamento, organização e elaboração de materiais	4h por evento	horas	4	107,00	428,00
Horas técnicas para painelista/extensionista (NS)	32h x 02 extensionistas	horas	64	107,00	6.848,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	3 diária x 2 pessoas	diária	6	90,00	540,00
Diária equipe Ater (com pernoite)	3 diária x 2 pessoas	diária	6	200,00	1.200,00
despesa com transporte fluvial	01 despesa x 02 extensionistas	despesas	2	550,00	1.100,00
SUBTOTAL ----- META 12					R\$ 10.116,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 1.820,88
TOTAL META - 11					R\$ 11.936,88

ETAPA - FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E RELATÓRIO

15 - Formação Continuada de Agentes Locais: Evento coletivo presencial obrigatório, com carga horária de 20 horas, 01 por Projeto Local, convite e preparação em caráter regional com presença média de 84 pessoas no lote 2 e média de 74 pessoas no lote 3.

ITEM DE DESPESA	Registro do Memorial de cálculo	Tipo despesa	Quantidade (unitárias)	Unitário (R\$1,00)	Valor Total (R\$1,00)
Mobilização, comunicação e convites	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Planejamento, organização e preparação materiais	2h por evento	horas	2	107,00	214,00
Horas técnicas para painelistas/extensionista (NS)	20h por evento x 02 extensionista	horas	40	107,00	4.280,00
Diária equipe Ater (com pernoite)	2 diárias equipe x 03 pessoas	diária	6	200,00	1.200,00
Diária equipe Ater (sem pernoite)	01 diária x 03 pessoas	diária	3	90,00	270,00
Despesa de locação equipamento som, imagem e transmissão	01 aluguel x 01 eventos	locação	3	140,00	420,00
Locação de espaço e recepção	01 aluguel x 01 eventos	locação	3	250,00	750,00
Despesa material didático ou publicitário	1 publicação para cada participante	material	84	15,00	1.260,00
Despesa com transporte Fluvial/terrestre	01 despesa x 03 pessoas equipe	despesas	3	550,00	1.650,00
Material Coletivo de apoio para eventos	1 kit por evento	kit	1	300,00	300,00
Despesa com água, café e copo para participantes	01 despesa por evento (até 04 horas)	despesas	6	175,00	1.050,00
SUBTOTAL ----- META 08					R\$ 11.608,00
(*) Custo fiscal / Gestão Técnica e taxa frustração	01 despesas x 0,18 total	despesas	1	0,18	R\$ 2.089,44
TOTAL META - 08					R\$ 13.697,44