

EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ENTIDADES EXECUTORAS DE ATER PARA O PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DE ASSENTAMENTOS - PRODUIR BRASIL – REGIÃO DO MATOPIBA.

Retificação 01

Brasília, 12 de julho de 2022.

Retificação referente ao Edital Chamada Pública Nº 001/2022 - Chamada Pública para Seleção de Entidades Executoras de Ater para o Programa de Consolidação de Assentamentos - Produzir Brasil – Região do Matopiba, de 11 de julho de 2022.

O Sr. José Ferreira da Costa Neto, Presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER, no uso de suas atribuições legais, comunica que, devido a necessidade de melhorias no Sistema de Gestão de Ater – SGA, haverá alterações no cronograma do edital, tornando pública a **retificação** nas páginas 7, 31, 32, 35 e 45 do referido Edital:

a) Página 7, onde lê-se:

“Esta Chamada Pública compreende a região do Matopiba, abrangendo o estado do Tocantins, conforme Quadro 1.”

Leia-se:

“Esta Chamada Pública compreende a região do Matopiba, abrangendo os estados da Bahia, do Piauí e do Tocantins, conforme Quadro 1.”

b) Página 31, onde lê-se:

Quadro 5 – Valor dos Lotes

LOTE	UF	TOTAL FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	GEO¹	LOP²	VALOR
1	BAHIA	300	449	440	R\$ 1.500,00
2	PIAUI	300	436	461	R\$ 1.500,00
3	TOCANTINS 1	200	99	297	R\$ 1.000,00
4	TOCANTINS 2	200	0	300	R\$ 1.000,00
TOTAL		1000	984	1498	R\$ 5.000,00

C

Leia-se:

Quadro 5 – Valor dos Lotes

LOTE	UF	TOTAL FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	GEO¹	LOP²	VALOR
1	BAHIA	300	449	440	R\$ 1.500.000,00
2	PIAUÍ	300	436	461	R\$ 1.500.000,00
3	TOCANTINS 1	200	99	297	R\$ 1.000.000,00
4	TOCANTINS 2	200	0	300	R\$ 1.000.000,00
TOTAL		1000	984	1498	R\$ 5.000.000,00

c) Página 32, onde lê-se:

Quadro 6 – Cronograma desta Chamada – etapas e datas

Etapas	Datas
Lançamento da Chamada na página da Anater	11 de julho de 2022
Período para apresentação das propostas	12 a 31 de julho de 2022
Divulgação do resultado preliminar	10 de agosto de 2022
Prazo recursal	11 e 12 de agosto de 2022
Publicação do resultado final na página oficial da Anater	15 de agosto de 2022
Período de contratação	16 a 25 de agosto de 2022

Leia-se:

Quadro 6 – Cronograma desta Chamada – etapas e datas

Etapas	Datas
Lançamento da Chamada na página da Anater	11 de julho de 2022
Período para apresentação das propostas	15 de julho a 03 de agosto de 2022
Divulgação do resultado preliminar	16 de agosto de 2022
Prazo recursal	17 e 18 de agosto de 2022
Publicação do resultado final na página oficial da Anater	19 de agosto de 2022
Período de contratação	22 a 31 de agosto de 2022

d) Página 35, onde lê-se:

“As inserções da Proposta Técnica e do Plano de Trabalho no SGA deverão ocorrer entre os dias 12 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022, às 23h 59 minutos.”



Leia-se:

“As inserções da Proposta Técnica e do Plano de Trabalho no SGA deverão ocorrer entre os dias 15 de julho a 03 de agosto de 2022, às 23h 59 minutos.”

e) Página 45, onde lê-se:

“Os documentos deverão ser entregues em mãos na sede da Anater até o dia 05 de setembro de 2022.”

Leia-se:

“Os documentos deverão ser entregues em mãos na sede da Anater até o dia 12 de setembro de 2022.”

f) Página 45, onde lê-se:

As comprovações dos itens 28.4, 28.5 e 28.6 referem-se à equipe técnica que iniciará a execução das atividades, conforme prevista no capítulo 10.

Leia-se:

As comprovações dos itens 27.4, 27.5 e 27.6 referem-se à equipe técnica que iniciará a execução das atividades, conforme prevista no capítulo 9.



JOSÉ FERREIRA DA COSTA NETO
PRESIDENTE DA ANATER